4. szamu melléklet

Beruhazashoz kapcsolodé onkormanyzati nyilatkozat

Alulirott ..... 8z ... (a tovabbiakban: Onkormdanyzat) képviseletében az
Onkormdanyzat és a Magyar Labdaragd Szdvetség kozott ... futballpalya (a tovabbiakban:
Futballpalya) Iétesitése ¢és kozOs hasznalata, illetve hasznositdsa targyaban létrejott
Egyiittmikodési Megallapodasban foglaltaknak megfeleléen az alabbi kotelezettségvallalasi
nyilatkozatokat teszem.

a)

b)

d)

9)

h)

A Futballpalya kivitelezéséhez sziikséges valamennyi engedélyt (igy kiilondsen, de nem
kizarélagosan a behajtasi engedélyt) az Onkormanyzat beszerzi és a kivitelezés kezdetére
atadja az MLSZ, vagy az MLSZ képviseldje, illetve megbizottja (miszaki ellendr,
beruhdzas bonyolitd, kivitelezd, szallitd) részére. Valamennyi engedély beszerzése az
onkormanyzat koltsége.

A Futballpalya létesités teljes idétartama alatt az Onkormanyzat biztositja valamennyi
olyan feltétel teljesitését, amely egyéb esetben a beruhazo feladata lenne, igy kiilondsen,
de nem kizéarélagosan:a felvonulasi teriilet biztositasat, vizvételi lehetdséget, aramvételi
lehetdséget, munkateriilet kivitelezésre alkalmassa tételét, épitési teriilet elokészitését,
szintbe hozasat (20x40 m palyandl a maximalis eltérés a palya leendd teriiletén a
legmagasabb ¢és legmélyebb pont kozott 30 cm, félpalyandl maximum 40 cm,
nagypalyanal maximum 50 cm lehet), cserjék, fak kivagasat, gyokereik eltavolitasat a
tertiletrdl, stb.

Onkormanyzat viéllalja, hogy biztositja az anyagok, gépek, stb. épitési teriiletre torténd
beszallitasahoz sziikséges bejarast, titvonalat kb. 40 tonna/gk. stlyhatarig. Amennyiben
az Onkorményzat ltal kijellt utvonal annak ellenére megsériil, hogy a kivitelezék nem
terhelték tal és szabalyosan hasznaltak, az Onkorméanyzat nem tarthat igényt a
helyreallitasra, illetve annak koltségére.

Az lizemeltetéshez sziikséges Osszes miiszaki feltételt (pl.: elektromos kapcsoloszekrény,
ont6zéshez sziikséges viz, vizvételi lehetdséget, (vezetékes viz, furt kut, stb. formaban))
az Bgyiittm{ikddési megallapodasban foglaltakkal Osszhangban az Onkorményzat
biztositja, legkésobb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a Futballpalya
kivitelezési helyétdl szamitott 50 m tavolsagra.

Amennyiben a pélyazati kiirasban szerepld lehetdséggel élve az Onkormdanyzat LED
vilagitast kért a 12x24, vagy 20x40 méteres Futballpalyahoz, elfogadja, hogy a LED
fényvetok felszerelésére — esetlegesen - a miiszaki atadast kovetd 3-4. héten keriil csak
Sor.

Amennyiben a palydzati kiirasban szerepld lehetdséggel élve az Onkormanyzat
opciondlis tételként mobil lelatot igényelt, tudomasul veszi, hogy a mobil lelatod épitési
engedély nélkiil legfeljebb 180 napig allhat fenn, ezt kovetéen a mobil lelatd elbontasara
az Onkormanyzat koteles. Amennyiben az Onkormanyzat a lelatét 180 napot
meghaladéan kivanja haszndlni, koteles az ehhez sziikséges épitési engedélyt sajat
koltségén beszerezni.

Onkormanyzat tudomdsul veszi azt, hogy Kizarolag az MLSZ 4ltal kiadott miiszaki
leirasban foglaltak megvaldsitdsa tdmogathaté koltség, egyéb az eldkészités,
tereprendezés, feltltés, szintek kialakitasa, tamfal €pités, stb. korébe tartoz6 munkak
nem.

Onkorményzat tudomdsul veszi, hogy amennyiben a kivitelezés soran kitermelt fold a
helyszinen nem helyezhetd el és lerakohelyre torténd elszallitasa sziikséges, ugy azt



legfeljebb 10 km-es korzetben biztositja és tudomasul veszi, hogy az elhelyezés esetleges
koltsége is 6t terheli.

i) Onkormanyzat nyilatkozik, hogy a palya helyszinének kivalasztdsa soran figyelembe
vette, hogy a palya hasznélata zajterheléssel jar (a zajszint mérési jegyzOkonyv az MLSZ
honlapjan elérhetd) és a vilagitas okozta kornyezeti hatasokra (kb. 120 lux) is tekintettel
volt. A nem megfeleléen kivalasztott helyszin miatt felmeriild esetleges kartéritési
felelésség az onkormanyzatot terheli.

j) Onkormanyzat tudomasul veszi, hogy a kivitelezést az MLSZ altal tenderen kivalasztott
vallalkozo végzi.

k) Onkormanyzat kételezettséget vallal arra, hogy egyiittmiikddik az MLSZ altal megbizott
kivitelezovel, az MLSZ képviseldjével és az MLSZ altal megbizott mliszaki ellendrrel
azért, hogy a kivitelezés az MLSZ éltal meghatarozott id6pontban elkezdédhessen és
zokkenémentesen végrehajtasra keriilhessen. Onkorményzat tudomasul veszi, hogy
kizarolag az MLSZ jogosult a munkateriilet atadasanak és a munkavégzés kezdetének és
befejezésének idépontjat meghatarozni. Az Onkormanyzat kotelezettséget vallal arra,
hogy az MLSZ altal megbizott miiszaki ellendr altal miszakilag atvett létesitményt
haladéktalanul birtokba veszi.

I) Onkormanyzat az MLSZ és a kivitelezést végzé Vallalkozé kozti véllalkozasi szerz6dést a
kivitelezés kezdd idépontjaban (munkateriilet atadaskor) megismeri és az abban
foglaltakat tudomasul veszi, valamint segiti annak megvalosulasat.

m) Az lizemeltetés teljes ideje alatt a beruhazasra eléirt, egyiittmiikodési megallapodasban és
a miiszaki 4tadds kapcsan atvett karbantartasi utasitidsokban rogzitett karbantartast az
Onkormanyzat sajat koltségén folyamatosan elvégzi vagy kiilsds vallalkozoval
elvégezteti, ennek elmaradasabol adodd valamennyi kart vagy mas hatranyos
kovetkezményt az Onkormanyzat viseli.

n) Onkormanyzat tudomasul veszi azt, hogy a kivitelezés miiszaki tartalmidhoz és
koltségéhez kapcsolodod informaciokrol az MLSZ nem koételes részletesebb tdjékoztatast
biztositani annal, mint ami a palyazati utmutatoban, a vallalkozoval kotott szerzédésben
¢s annak mellékleteiben olvashato.

0) Onkormanyzat tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran a Vallalkozo utasitist — a
vallalkozasi szerzddés értelmében - kizarolag az MLSZ-t6] és a Miszaki ellendrtdl
fogadhat el.

p) Onkormanyzat nyilatkozik, hogy a szakmai partnere részt vesz az egyesiileti vagy
intézményi Bozsik Programban a megéllapodas aldirdsat kovetd legaldbb 7 tanéven
keresztiil, illetve amennyiben eddig nem vett részt, akkor vallalja, hogy legkésdbb a
2019/2020-as szezonban a fenti programok egyikében regisztralja magat és abban 7 éven
keresztiil legalabb 1 csapattal (10 fo) részt vesz.

Datum:

..................... Onkormanyzat
képviseli:



