4. szamu melléklet
Beruhazashoz kapcsolodé sportszervezeti nyilatkozat

Alulirott ................. Mév) az ..., (a tovabbiakban: Sportszervezet)
képviseletében a Sportszervezet ¢és a Magyar Labdarigd Szovetség kozott Iétrejott
haszonélvezeti jog alapitasar6l ¢és Futballpdlya bérletérdl szolo  Egyiittmikodési
Megallapodasban foglaltaknak megfeleléen az alabbi kotelezettségvallalasi nyilatkozatokat
teszem.

a) A Futballpalya kivitelezéséhez sziikséges valamennyi engedélyt (igy kiillonosen, de nem
kizardlagosan a behajtasi engedélyt) a Sportszervezet beszerzi és a kivitelezés kezdetére
atadja az MLSZ, vagy az MLSZ képviseldje, illetve megbizottja (miszaki ellendr,
beruhdzas bonyolito, kivitelez6, szallitd) részére. Valamennyi engedély beszerzése a
Sportszervezet koltsége.

b) A Futballpalya 1étesités teljes id6tartama alatt a Sportszervezet biztositja valamennyi
olyan feltétel teljesitését, amely egyéb esetben a beruhazé feladata lenne, igy kiilondsen,
de nem kizarélagosan:a felvonulasi teriilet biztositasat, vizvételi lehetoséget, aramvételi
lehetdséget, munkateriilet kivitelezésre alkalmassa tételét, épitési teriilet elokészitését,
szintbe hozéasat (20x40 m palyandl a maximalis eltérés a palya leendd teriiletén a
legmagasabb ¢és legmélyebb pont kozott 30 cm, félpalyandl maximum 40 cm,
nagypalyanal maximum 50 cm lehet), cserjék, fak kivagéasat, gyokereik eltavolitasat a
tertiletrdl, stb.

c) Sportszervezet vallalja, hogy biztositja az anyagok, gépek, stb. épitési teriiletre torténd
beszallitasahoz sziikséges bejarast, titvonalat kb. 40 tonna/gk. stlyhatarig. Amennyiben a
Sportszervezet altal kijelolt Gtvonal annak ellenére megsériil, hogy a kivitelez6k nem
terhelték tal ¢és szabalyosan hasznaltdk, a Sportszervezet nem tarthat igényt a
helyreallitasra, illetve annak koltségére.

d) Az lizemeltetéshez sziikséges Osszes miiszaki feltételt (pl.: elektromos kapcsoloszekrény,
ontozéshez sziikséges viz, vizvételi lehetdséget, (vezetékes viz, furt kut, stb. formaban))
az Egylittmlikodési megallapodasban foglaltakkal 0Osszhangban a Sportszervezet
biztositja, legkésobb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a Futballpalya
kivitelezési helyétdl szamitott 50 m tavolsagra.

e) Amennyiben a palyazati kiirasban szerepld lehetéséggel élve a Sportszervezet LED
vilagitast kért a 12x24, vagy 20x40 méteres Futballpalyahoz, elfogadja, hogy a LED
fényvetok felszerelésére — esetlegesen - a miiszaki atadast kovetd 3-4. héten keriil csak
Sor.

f) Amennyiben a palyazati kiirasban szerepl6 lehetdséggel élve a Sportszervezet opcionalis
tételként mobil lelatot igényelt, tudomasul veszi, hogy a mobil lelatd épitési engedély
nélkil legfeljebb 180 napig allhat fenn, ezt kdvetden a mobil lelatd elbontisara a
Sportszervezet koteles. Amennyiben a Sportszervezet a lelatot 180 napot meghaladéan
kivanja hasznédlni, koteles az ehhez sziikséges épitési engedélyt sajat koltségén
beszerezni.

g) Sportszervezet tudomasul veszi azt, hogy kizarolag az MLSZ altal kiadott miiszaki
leirasban foglaltak megvaldsitdsa tadmogathatd koltség, egyéb az elkészités,
tereprendezés, feltoltés, szintek kialakitasa, tdmfal épités, stb. korbe tartozd6 munkak nem.

h) Sportszervezet tudomasul veszi, hogy amennyiben a kivitelezés soran kitermelt fold a
helyszinen nem helyezhetd el és lerakohelyre torténd elszallitdsa sziikséges, ugy azt
legfeljebb 10 km-es korzetben biztositja és tudomasul veszi, hogy az elhelyezés esetleges
koltsége is 6t terheli.



1) Sportszervezet nyilatkozik, hogy a palya helyszinének kivalasztasa soran figyelembe
vette, hogy a palya hasznalata zajterheléssel jar (a zajszint mérési jegyzokonyv az MLSZ
honlapjan elérhetd) és a vilagitas okozta kornyezeti hatasokra (kb. 120 lux) is tekintettel
volt. A nem megfelelden kivalasztott helyszin miatt felmeriilo esetleges kartéritési
felelosség a Sportszervezetet terheli.

J) Sportszervezet tudomasul veszi, hogy a kivitelezést az MLSZ altal tenderen kivalasztott
vallalkoz6 végzi.

k) Sportszervezet kotelezettséget vallal arra, hogy egyiittmiikodik az MLSZ altal megbizott
kivitelezével, az MLSZ képviseldjével és az MLSZ altal megbizott miiszaki ellendrrel
azért, hogy a kivitelezés az MLSZ altal meghatarozott idépontban elkezd6dhessen és
zokkenémentesen végrehajtasra keriilhessen. Sportszervezet tudomasul veszi, hogy
kizarélag az MLSZ jogosult a munkateriilet atadasanak és a munkavégzés kezdetének ¢€s
befejezésének idépontjat meghatarozni. A Sportszervezet kotelezettséget vallal arra, hogy
az MLSZ altal megbizott miiszaki ellendr altal miiszakilag atvett Iétesitményt
haladéktalanul birtokba veszi.

I) Sportszervezet az MLSZ és a kivitelezést végzo vallalkozo kozti vallalkozasi szerzodést a
kivitelezés kezdé idopontjaban (munkateriilet atadaskor) megismeri és az abban
foglaltakat tudomasul veszi, valamint segiti annak megvaldsulasat.

m) Az lizemeltetés teljes ideje alatt (minimum 15 év) a beruhdzasra eldirt, egyiittmiikodési
megallapodasban és a miiszaki atadas kapcsan atvett karbantartdsi utasitasokban rogzitett
karbantartast a Sportszervezet sajat koltségén folyamatosan elvégzi vagy kiilsOs
vallalkozoval elvégezteti, ennek elmaradasabol adodo valamennyi kart vagy mas
hatranyos kovetkezményt a Sportszervezet viseli.

n) Sportszervezet tudomasul veszi azt, hogy a Kkivitelezés miiszaki tartalmahoz és
koltségéhez kapcsoldodd informaciokrol az MLSZ nem koteles részletesebb tajékoztatast
biztositani anndl, mint ami a palyazati utmutatoban, a véllalkozdval kotott szerzodésben
¢s annak mellékleteiben olvashato.

0) Sportszervezet tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran a Vallalkozd utasitast — a
véllalkozasi szerzddés értelmében - kizardlag az MLSZ-t6]l és a Miiszaki ellendrtdl
fogadhat el.

p) Sportszervezet vallalja, hogy részt vesz az egyesiileti vagy intézményi Bozsik
Programban a megallapodads alairasat kovetd legalabb 7 tanéven keresztiil, illetve
amennyiben eddig nem vett részt, akkor vallalja, hogy legkésébb a 2019/2020-as
szezonban a fenti programok egyikében regisztralja magat és abban 7 éven keresztiil
legalabb 1 csapattal (10 {6) részt vesz.

Datum:

..................... Sportszervezet
képviseli:



